 重庆交运两江游轮有限公司 

“锦辉渔府”趸船改造工程项目
 

邀
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文
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 招标人：重庆交运两江游轮有限公司（章）
 
   二〇二一年八月十九日

第一章  投标邀请书 
各合格供应商： 
    一、招标条件
   本邀标项目(“锦辉渔府”趸船改造工程)由重庆轮船(集团)有限公司批准，企业管理与发展改革部同意实施。项目业主为重庆交运两江游轮有限公司，修理资金来自企业自筹（国有资金），项目出资比例为100%，招标人为重庆交运两江游轮有限公司。本项目具备邀标条件，现对该项目进行邀标，特邀具备船舶制造、船舶修理资质的修理厂家参与竞标。 
二、项目概况
1、工程名称：“锦辉渔府”趸船改造工程项目。
2、施工地点：中选单位船舶修理厂。
3、工程含税最高控制价：¥187万元；
4、工程工期：绝对工期25自然天（以招标人通知中标人进场日期开始计算）。
三、投标人资格 
持有船舶制造、船舶修理资质的合格供应商，并在人员、设备、资金及改造修理所需施工场所等方面具有相应的施工能力。
四、邀标文件的获取
1、时间：2021年8月20日—2021年8月26日9:00—17:30（工作日）。
2、邀标文件、原船实际布置图、修理方案总布置图、修理工程项目清单以电子版形式发出。投标人在规定时间内领取标书，请自备存储设备拷贝。
3、联系人：
鲁先生：13637792671       秦先生：18623484321  
五、投标文件的递交 
投标文件请密封后，于2021年8月27日9：00时前递交至重庆市客轮有限公司办公室（重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼）。超过规定期限递交的投标文件，招标人不予受理。
六、招标方式： 
邀请招标（综合评分法分值最高中标）
七、开标时间和地点：
开标时间：2021年8月27日10时00分。
开标地点：重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼客轮公司会议室。
八、报名及勘察现场时间、地点：
投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。勘察地点：重庆主城港区。

                              重庆交运两江游轮有限公司
                                 2021年8月19日
 

第二章   投标人须知

一、总则
1、项目概况
“锦辉渔府”，总长50m，型宽15m，型深2.15m，满载吃水1.3m，属C级航区航段，船舶类型为餐饮趸船；于1995年8月建造完成。此次改造，涉及该趸船体、轮机、电气、装饰改造，以作为客运码头配套设施，供客船停靠，上下游客使用。
2、招标范围
“锦辉渔府”趸船技改工程项目内容包括：工程所需的所有材料、安装、人工、清运、安全及环保措施，参考范围以招标人提供的图纸、图说为准（参考资料：不仅限于锦辉渔府改造方案总布置图、改造工程项目清单等）。
3、资格审查条件
3.1投标人应为重庆市客轮有限公司2021-2022年度合格供应商。
3.2投标人具备船舶制造、船舶修造资质。
3.3本次招标不接受联合体投标。
4、工期要求
绝对工期：25自然天，进场时间从招标人通知进场起计算，至改造完成后，交甲方验收认可之日为施工工期。
5、质量标准
达到国家现行有关部门施工质量验收规范及合同约定的要求，并通过重庆船舶检验中心检验验收。
6、投标报价要求
6.1投标报价范围：应涵盖招标人提供的图纸、图说、工程量清单、技术规格要求及招标文件约定范围。投标报价应包括(但不限于)实施和完成招标范围内工程所需的人工费、材料费、机械费、码头费、(消防、安全、防污)措施费、垫款利息、企业管理费、利润、规费、税金、质检、政策性文件规定、市场价格变化、施工场地施工条件、工期赶工费、保修等以及招标文件所包含的所有责任、义务和风险等各项费用。
6.2报价含税最高控制价：¥187万元。
6.3本招标项目共1个标段，各投标人均应就上述全部内容进行投标。
7、投标有效期
投标截止时间：2021年8月27日9时00分。逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，招标人不予受理。
8、开标时间和地点
8.1开标时间：2021年8月27日10时00分。
8.2开标地点：重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼重庆市客轮有限公司办公室。
2、 招标文件
1、 招标文件的组成
1.1招标公告（或投标邀请书）；
1.2投标人须知；
1.3评标办法；
1.4合同条款及格式；
1.5工程量清单； 
1.6投标文件格式；
[bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc296602434]1.7附件：工程量清单、改造方案总布置图、原船实际布置图、锦辉渔府基本结构图。
2、招标文件的澄清 
2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc296602435][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc152042321]3 招标文件的修改
3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获得招标文件的投标人，但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc296602436][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc179632564]三、投标文件
[bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc296602437][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc152042323]1、投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
1.1投标函及投标函附录；
1.2已标价工程量清单。
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc246996193][bookmark: _Toc246996936][bookmark: _Toc247085707][bookmark: _Toc296602438]2、投标报价
2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc179632567]2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。
2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
[bookmark: _Toc296602439][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc246996937]3、 投标有效期
3.1 投标有效期为60天。
3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc246996938][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc296602440]4、 投标保证金
4.1本次投标邀请单位均为我司合格供应商，因此未设置投标保证金。
4.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，我司将取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc296602442][bookmark: _Toc246996940][bookmark: _Toc247085711][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc246996197]5、投标文件的编制
5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、工程质保期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
[bookmark: _Toc246996199][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc246996942][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc247085713]5.4投标文件需装订成册。
[bookmark: _Toc296602443]四、投标
[bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc144974524]1、投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc247085715]投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位鲜章。
[bookmark: _Toc296602445]2、投标文件的递交
2.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
2.2投标人递交投标文件的地点：见投标邀请函。
2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc246996945][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc296602446][bookmark: _Toc247085716][bookmark: _Toc246996202]3、投标文件的修改与撤回
在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
[bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc246996946][bookmark: _Toc247085717]五、开标
[bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc246996204][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc296602448]1、开标时间和地点
招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知规定的地点公开开标。
[bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc246996948][bookmark: _Toc296602449][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc246996205][bookmark: _Toc152042337]2、开标程序
主持人按下列程序进行开标：
2.1宣布开标纪律；
2.2由监标人检查报价资料密封完好情况。
2.3由评标小组成员分别拆开密封资料，检查该资料的有效性，并将报价价格、工期、工程质保期及单位名称告知记录人。
2.4、记录人将评标小组成员开出来的标价及公司名称记录，并按价格高低排名。
2.5唱标人将价格排名进行现场公布，若有废标也一并进行现场宣布。
2.6开标结束。
[bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc296602451]六、评标
[bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc296602452][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531]1、评标委员会
1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc296602453]2、评标原则
1.1满足合格供应商资质，经评审(综合评标法分值最高)的原则，确定中标候选人。
七、重新招标

1.1开标时，投标人未达到三家，需重新招标。
1.2开标之后，经评标人员评审后，有效的投标文件不足三家时，需重新招标。
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc296602455]八、合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc296602456]1、定标方式
投标人须知规定评标委员会直接评标确定中标人。
[bookmark: _Toc296602457]2、中标候选人公示
招标人在媒介公示中标人。
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc296602458]3、中标通知
在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc152045569]4、履约担保
中标人不能按投标文件履约的，视为放弃中标，并取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc296602460]5、签订合同
5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。
5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc296602461]九、纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc296602462]1、对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc246996220][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc296602463][bookmark: _Toc246996963]2、对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc296602464][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc179632595]3、对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc296602465][bookmark: _Toc144974546]4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc296602466]十、投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc296602468]十一、电子招标投标
本次招标不支持电子投标。
12、 废标
投标文件有下列情形之一，应做废标处理或被否决：
12.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
12.2 不具备招标文件中规定资格要求的；
12.3 投标人的报价超过工程最高控制价；
12.4 投标人的投标工期超过绝对工期25自然天。


第三章 评标办法
[bookmark: _Toc246996243][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc247085758][bookmark: _Toc296602488][bookmark: _Toc246996986][bookmark: _Toc179632618]一、评标方法
      综合评标法
[bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc246996987][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc247085759][bookmark: _Toc246996244][bookmark: _Toc296602489][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152042378]二、评审标准
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照综合评标法分值最高的原则，确定中标候选人。
锦辉渔府趸船价格比选评分标准
	序号
	项目
	评分标准
	标准分值
	实得分
	备注

	     一
	          投标报价
	基准价  得70
高于基准价每1%，减1分
不设最低分
	        70
	
	以投标单位所报价最低价，作为基准价。

	  二
	  工期
	绝对工期25个自然天，每提前一天。得2分，最高10分。
	10
	
	

	
   三
	
        付款方式
	1、 无工程进度款，船舶改造完工后，且提供改造相关资料经甲方验收合格一个月，除质保金3%。一次性付清余款97%。得8分
2、 主甲、工程拆除工程完工及除渣清运完毕、主要材料设备进场，主甲客舱改造完必，经甲方确认后，付款百分之30%，船舶整体完工，提供相应改造资料，经甲方验收合格，除质保金3%,20日内付清余款，得4分。          ③其余不得分。
	
           8
	
	其中无论何种付款条件，必须留合同金额的3%作为质保金，待质保期6个月，届满后15个工作日内付清

	   四
	        业绩
	2019年至今，一艘船舶指50米及以上的(游船或客船或趸船)修造工程合同金额200万元及以上业绩，得4分。累计最高得12分。
	    
   12
	
	 需提供相应业绩证明或合同




第四章 合同条款及格式

“锦辉渔府”趸船改造工程项目
施工合同
甲方 (业主方)：重庆交运两江游轮有限公司
乙方 (施工方)：
   经过邀标程序，乙方作为本次“锦辉渔府”趸船改建工程项目及报价清单项目中标单位，经甲、乙方双方共同协商，按照《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：“锦辉渔府”趸船改造工程。
2、工程地点：中选单位船舶修理厂。
3、工程范围：
（1）趸船船体、轮机、电气、装饰等改造项目。
（2）参考资料：实船原布置图、改造方案总布置图、改造工程项目清单(所有附件及本项目的邀投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分)。
4、工期：绝对工期（以投标文件承诺工期为准，但不得超过25个自然日）：本工程自2021年   月   日开工，于2021年   月  日竣工。
5、质量要求：符合达到国家现行有关部门施工质量验收规范的要求，运动部件3个月、固定部件6个月。
二、工程价款及结算
1、合同总价款：按中标价执行。
2、付款方式：(按投标文件承诺为准)工程竣工验收完成后，乙方提出工程结算并将工程竣工有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在工程结算完成终审后15工作日内，一次性结清工程款 97%，预留3%作质保金，质保期届满后无任何质量问题甲方应支付乙方质保金款。
3、因甲方的原因做出设计更改，变更工程造价在合同总价的±2%内不予调整；单项变更的工程造价超出合同总价的±2%，超出部分由甲乙双方协商确定变更单价。乙方应提供正式发票给甲方。
三、双方工作
（一）、甲方工作
1、开工前负责组织乙方进行施工图纸的作法说明，并进行现场交底。
2、指派     为甲方驻现场代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，验收，并办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
（二）、乙方工作
1、组织施工人员按照甲方认可的工程施工图完成本工程项目，参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
    2、指派     为乙方工程负责人，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。负责施工中的安全及防污染管理，严格遵守甲方的各项安全管理规定，工程项目未交付前，乙方承担施工中的一切安全生产及防污染事故责任，进场前与甲方签订《安全责任书》。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供本工程材料合格资料和各类合格证书。
5、遵守国家或地方政府及有关政府部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、施工机具不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的噪声问题及周围协作单位的关系。
6、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原船体结构及各种设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、安全生产和防火约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关船舶防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国环境保护法》和其它相关的法律法规、规范，严格遵守施工现场的一切安全规定，承担施工中的全部一切安全事故责任。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切全部经济损失。
五、违约责任
1、乙方应妥善保护施工现场各类工具、物品等在船的物资、设备，如造成损失，应照价赔偿。
2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原船体结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），造成环境污染等事件由乙方全部负责并承担损失。
3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
[bookmark: OLE_LINK9]5、乙方不能按照投标文件承诺的工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，造成的工期延误，每延误一天，乙方按照本合同工程款总价3‰支付违约金。因任何一方违约给对方造成损失，应承担相应赔偿责任。
九、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，依法向当地人民法院起诉。
十、其他
1、本合同未尽事宜，按照《邀标文件》执行。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
3、本合同履行完成后自动终止。
4、附件：
（1）《“锦辉渔府”改造工程邀标文件》
（2）“锦辉渔府”改造方案总布置图
（3）“锦辉渔府”改造工程项目清单
    （4）“锦辉渔府”基本结构图

甲方：重庆交运两江游轮有限公司         乙方： 
        
甲方代表：                             乙方代表： 
 
             时间：   2021年   月     日






	第五章 工程量清单


	锦辉渔府技改预算明细表

	序号
	工程主要内容
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	一
	船舶在厂修理期间服务费25天(据实结算)
	
	
	
	
	

	1
	接装水电
	项
	1
	
	
	

	2
	供水：每天2吨
	吨
	50
	
	
	

	3
	供电:每天50度
	度
	1250
	
	
	

	4
	生活垃圾费
	天
	25
	
	
	

	5
	消防巡视费
	天
	25
	
	
	

	6
	带缆费
	项
	1
	
	
	

	7
	码头费
	天
	25
	
	
	

	8
	主城港区移泊至船厂
	项
	1
	
	
	

	
	小计:
	
	
	
	
	

	二
	全船新增支柱
	
	
	
	
	

	1
	主甲板中纵部位新增支柱：Ф133*8*3200*2根，垫板10*Ф180，肘板6*114*152
	根
	2
	
	
	

	2
	支桩相邻部位新加双拼角铁：L80*80*8*5600*8根
	根
	8
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	三
	舱底改造部分：
	
	
	
	
	

	1
	粉碎泵,控制箱进出污水管,透气管,清洗管及相关管路接装妥
	
	
	
	
	

	-1
	增设船用人孔盖2只：B600*400
	只
	2
	
	
	

	-2
	船用自闭式液位计：TC-1500H
	套
	2
	
	
	

	-3
	污水柜内部防腐处理
	只
	2
	
	
	

	-4
	处部油漆
	m2
	120
	
	
	

	-5
	附属工程：甲板开工艺孔，材料下舱含恢复等。
	项
	1
	
	
	

	2
	管系安装
	
	
	
	
	

	-1
	镀锌钢管DN150
	m
	50
	
	
	据实结算

	-2
	镀锌钢管DN100
	m
	40
	
	
	据实结算

	-3
	镀锌钢管DN65
	m
	40
	
	
	据实结算

	-4
	镀锌钢管DN50
	m
	24
	
	
	据实结算

	-5
	镀锌钢管DN40
	m
	24
	
	
	据实结算

	-6
	镀锌钢管DN20
	m
	48
	
	
	据实结算

	-7
	冲压弯头计30只
	只
	30
	
	
	据实结算

	-8
	法兰盘DN100
	对
	16
	
	
	据实结算

	-9
	法兰盘DN65
	对
	8
	
	
	据实结算

	-10
	法兰盘DN50
	对
	24
	
	
	据实结算

	-11
	法兰盘DN40
	对
	12
	
	
	据实结算

	-12
	法兰盘DN20
	对
	12
	
	
	据实结算

	3
	阀件及附件安装
	
	
	
	
	

	-1
	船用法兰铸钢闸阀DN100
	只
	2
	
	
	据实结算

	-2
	船用铸钢闸阀DN50
	只
	12
	
	
	据实结算

	-3
	船用截止止回阀DN40
	只
	6
	
	
	据实结算

	-4
	船用青钢闸阀DN40
	只
	2
	
	
	据实结算

	-5
	船用截止止回阀DN20
	只
	2
	
	
	据实结算

	-6
	船用压力真空表及阀：-0.1-0.5MPa ZT100C-Ⅱ
	套
	2
	
	
	据实结算

	-7
	船用液位控制器UQK-01-C-B（不锈钢）二只。
	只
	2
	
	
	据实结算

	-8
	生活污水泵型号：2CWF-11B
	台
	2
	
	
	型式：卧式自吸粉碎泵
流量：20 m3/h
压力：0.11 MPa
转速：2850 r/min
功率：2.2kw
电制：AC380V/50Hz

	4
	线路安装
	
	
	
	
	

	-1
	抽吸泵电缆安装：3*2.5MM2*60M
	m
	60
	
	
	据实结算

	-2
	报警装置安装
	只
	1
	
	
	

	-3
	报警装置电缆安装2*1*40M
	m
	40
	
	
	

	-4
	抽吸泵控制箱定位安装
	台
	1
	
	
	

	5
	原船消防水系统系统全改装
	
	
	
	
	

	-1
	DN80*40m
	m
	40
	
	
	据实结算

	-2
	DN65*26m
	m
	26
	
	
	据实结算

	-3
	弯头20只
	只
	20
	
	
	据实结算

	-4
	总用泵65CBZ-42
	台
	1
	
	
	型式：卧式自吸离心泵
[bookmark: _GoBack]流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
转速：2900 r/min
功率：11 kw
电制：AC380V/50Hz

	-5
	法兰盘
	对
	10
	
	
	据实结算

	
	小计:
	
	
	
	
	

	四
	主甲板改造部分：
	
	
	
	
	

	1
	主甲板#06-#75凹槽处磁砖地板全部拆除:30000*12000
	m2
	497
	
	
	

	-1
	主甲板＃25-＃73左右舷地板砖拆除
	m2
	87
	
	
	

	-2
	＃25-＃73左右内围壁保护性拆除高500㎜
	项
	1
	
	
	

	-3
	＃25-＃73拆除后油漆一度
	m2
	360
	
	
	

	-4
	重新铺钢板5mm:
	kg
	15100
	
	
	

	-5
	主甲板重新铺钢板后油漆涂装红单一面面漆两面
	m2
	850
	
	
	

	-6
	强横梁及纵桁：L5*350/50*5*252
	kg
	3957
	
	
	

	-7
	甲板纵骨：槽钢80*600m
	kg
	4828
	
	
	

	2
	主甲板#6-#73望天装饰全部拆除
	m2
	497
	
	
	

	-1
	拆除后油漆一度
	m2
	646
	
	
	

	3
	#10-#13和#69-#72左舷增设长2000mm*600mm的跳板跳台.
	kg
	300
	
	
	

	4
	原主甲板室横向围壁全部拆除，#10、#72设为栏杆，#13、#16、#66、#69增设围壁,室内还应设置支柱，其位置及数量待具体设计时确定.
	
	
	
	
	

	-1
	拆除#5、#25#、#30、#73、#78横向围壁：12000*3150*5幅
	㎡
	189
	
	
	

	-2
	左舷吧台下舱口新增沉入式舱盖
	只
	1
	
	
	

	-3
	左舷吧台下舱口沉入式舱盖加装复板6㎜
	㎡
	1
	
	
	

	-4
	原男女卫生间及围蔽拆除高：3000㎜*3300㎜两副、3300㎜*4200㎜
	㎡
	60
	
	
	

	-5
	左舷艏艉楼梯外装饰围壁及钢质围壁拆除
	㎡
	40
	
	
	

	-6
	左舷艏艉楼梯拆除1200㎜*5000㎜
	具
	2
	
	
	

	-7
	右舷＃6-＃25木质围壁拆除
	㎡
	35
	
	
	

	-8
	右舷＃6-＃25围壁拆除后恢复
	㎡
	35
	
	
	

	-9
	艉部送餐梯及餐梯座拆除
	项
	1
	
	
	

	-10
	右舷＃18鱼池下舱口6㎜钢板封堵2处
	㎡
	2
	
	
	

	-11
	#10、#72设为栏杆 镀锌面管∅40立管∅40满足规范要求
	m
	30
	
	
	

	5
	#13、#16、#66、#69增设围壁，肋骨配齐安装（4mm钢板）
	kg
	6163
	
	
	

	-1
	＃13、＃69肋位配电间工具间新开门洞1760*710/R150  2处
	只
	2
	
	
	

	-2
	＃13、＃69肋位配电间工具间钢质门安装费
	扇
	2
	
	
	

	-3
	＃16、＃66围壁新开门洞1850㎜*800㎜、5㎜扁铁配齐
	只
	2
	
	
	

	-4
	＃16、＃66围壁装饰门安装费
	扇
	2
	
	
	

	6
	#13--#16左舷设工具间和通往上甲板的楼梯，右舷为厕所  #13--#16左舷设工具间
	
	
	
	
	

	-1
	#13--#16左舷增设上二楼楼梯一座：4500*1500
	座
	1
	
	
	

	-2
	楼梯背板4㎜钢板4500*1500
	kg
	212
	
	
	

	-3
	楼梯扶手栏杆配齐安装：面管DN40
	m
	4
	
	
	

	7
	#13--#16右舷设为厕所（生态板）：2500*1250*3150*2
	
	
	
	
	

	-1
	阻燃防潮基层板6000㎜*3000
	m2
	18
	
	
	

	-2
	墙砖600*300
	m2
	18
	
	
	

	-3
	厕所铝板吊顶300㎜*300㎜
	m2
	18
	
	
	

	-4
	地面水泥砂浆找平层
	m2
	18
	
	
	

	-5
	地面地板砖300㎜*300㎜
	m2
	18
	
	
	

	-6
	增设冲水箱、角阀、高压管配齐
	只
	4
	
	
	

	-7
	增设蹲位计4只
	只
	4
	
	
	

	-8
	厕所中间设置洗手台、大理石台面、洗手盆配齐
	项
	1
	
	
	

	8
	#16-#17.5左右舷设置救生衣架2000*3150*600  2架不锈钢
	架
	2
	
	
	救生衣架

	9
	候船室#21--#25、＃58-＃61左右舷各新开门洞,5㎜扁铁配齐
	只
	4
	
	
	

	-1
	候船室#21--#25、＃58-＃61左右舷推移门上端滑轨座、下端滑轨
	套
	4
	
	
	

	9
	候船室#21--#25左右舷各设一个推门作为应急出口：1800*3150
	扇
	2
	
	
	

	10
	#63-#66候船室左右舷各设一个推门作为应急出口：1800*3150
	扇
	2
	
	
	

	11
	#16--#19左舷设一下舱楼底及舱口。
	
	
	
	
	

	-1
	新制下舱口一只：1300*1200
	只
	1
	
	
	

	-2
	新制下舱口楼梯一只：2500*1000
	架
	1
	
	
	

	12
	#64--#69右舷设为厕所（生态板）：2500*1250*3150*2
	
	
	
	
	

	-1
	增设冲水箱、角阀、高压管配齐
	只
	4
	
	
	

	-2
	增设蹲位计4只
	只
	4
	
	
	

	-3
	厕所中间设置洗手台
	项
	1
	
	
	

	-4
	阻燃防潮基层板6000㎜*3000
	m2
	18
	
	
	

	-5
	墙砖600*300
	m2
	18
	
	
	

	-6
	厕所铝板吊顶300㎜*300㎜
	m2
	18
	
	
	

	-7
	地面水泥砂浆找平层
	m2
	18
	
	
	

	-8
	地面地板砖300㎜*300㎜
	m2
	18
	
	
	

	13
	#64.5-#66左右舷设置救生衣架304不锈钢2000*3150*600
	架
	2
	
	
	救生衣架

	14
	#66--#69左舷增设上二楼楼梯一座：4500*1500
	座
	1
	
	
	

	15
	原船配电房、发电机组、配电设施及其附件全部拆除
	项
	1
	
	
	

	-1
	原船配电房下舱口新增沉入式舱盖安装
	只
	1
	
	
	

	-2
	沉入式舱盖6㎜复板
	㎡
	1
	
	
	

	-3
	＃70-＃72新增沉入式舱盖
	项
	1
	
	
	

	-4
	沉入式舱盖6㎜复板
	㎡
	1
	
	
	

	16
	船艏艉部各增设立式起锚绞缆器一台含控制箱、主令控制器
	台
	2
	
	
	链径：φ36mm电机功率：16/16/11 kW额定系缆负荷：50 kN起锚速度：12 m/min

	-1
	锚机安装费
	台
	2
	
	
	

	-2
	新制锚链柜
	kg
	1000
	
	
	

	-3
	闸刀掣链器CB/T4462-2016 36  
	只
	3
	
	
	

	-4
	闸刀掣链器CB/T4462-2016 32
	只
	1
	
	
	

	-5
	闸刀掣链器CB/T4462-2016 28
	只
	2
	
	
	

	-6
	闸刀掣链器加装复板及装妥
	只
	6
	
	
	

	-7
	A型简易弃锚器CB/T4219-2013A36
	只
	3
	
	
	

	-8
	A型简易弃锚器CB/T4219-2013A32
	只
	1
	
	
	

	-9
	A型简易弃锚器CB/T4219-2013A28
	只
	2
	
	
	

	17
	船艏艉原5吨绞缆机拆装移位各一台
	台
	2
	
	
	

	18
	船艏艉二十字缆桩拆装移位计4只。
	只
	4
	
	
	

	19
	船艏尾二十字缆桩新增设计各2只
	只
	4
	
	
	

	21
	右舷空调外机架拆除、二楼恢复焊妥
	只
	6
	
	
	

	22
	左舷挡泥扁铁拆除
	项
	1
	
	
	

	23
	全船线路整理，布线，开关、插座定位安装
	项
	1
	
	
	

	-1
	、客舱照明LED600㎜*600㎜*55W 
	盏
	18
	
	
	

	24
	客舱踢脚线利旧恢复
	项
	1
	
	
	

	25
	全船给水管路接妥效用
	项
	1
	
	
	

	26
	割除部位焊巴砂平
	项
	1
	
	
	

	27
	左舷上甲琉璃瓦恢复安装
	项
	1
	
	
	

	28
	主甲板挖换6mm钢板
	kg
	471
	
	
	

	29
	拆除垃圾清运费
	项
	1
	
	
	

	30
	拆除垃圾处置费
	船
	7
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	四
	二楼工程
	
	
	
	
	

	1
	二楼楼梯口新增围壁：（3750+1800+2250）*3200*2幅*4mm*1.4系数
	kg
	2038
	
	
	

	2
	二楼楼梯新开口2处
	项
	1
	
	
	

	3
	原主甲至上甲楼梯口封堵两处
	项
	1
	
	
	

	4
	上甲尾部连接跳台拆除
	项
	1
	
	
	

	5
	新开楼梯口加装5mm扁铁
	m
	30
	
	
	

	6
	#80--#83右舷增设一间厨房：{（5000+1800++5000）*3200*4mm+5000*1500*4}*1.4系数
	m2
	64
	
	
	

	7
	#79--#83地砖拆除  6600*2400
	m2
	15.84
	
	
	

	8
	#79--#83望天装饰拆除  6600*2400
	m2
	15.84
	
	
	

	9
	新增钢质顶棚及围壁内外油漆二底二面。
	m2
	127
	
	
	

	10
	一间厕所改为浴室:2000*1500*3200
	
	
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	五
	门、窗、梯、盖
	
	
	
	
	

	1
	新增风雨密门
	扇
	3
	
	
	

	2
	铝质空腹门9扇
	扇
	9
	
	
	据实结算

	3
	新增风雨密舱口盖
	只
	4
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	六
	舱底水管系
	
	
	
	
	

	1
	吸入滤网 DN50
	只
	9
	
	
	据实结算

	2
	吸入滤网 DN65
	只
	1
	
	
	

	3
	吸入止回阀 DN50
	只
	9
	
	
	

	4
	截止止回阀 DN50
	只
	9
	
	
	

	5
	截止止回阀 DN80
	只
	2
	
	
	

	6
	压力表及旋塞0-1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	7
	压力真空表及旋塞0-1.1MPa
	套
	1
	
	
	

	8
	管系:DN50*106m
	m
	106
	
	
	

	9
	管系:DN80*21m
	m
	21
	
	
	

	10
	冲压弯头
	只
	60
	
	
	

	11
	法兰盘
	对
	40
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	七
	轮机工程
	
	
	
	
	

	1
	通风系统
	
	
	
	
	

	-1
	配电间换气扇型式：敞开式气扇型号：FA30
	台
	1
	
	
	

	-2
	厕所排风扇：型式：管道式换气扇
	台
	11
	
	
	

	
	电热水器型式：即热式电热水器容量：80L
	台
	1
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	八
	电器工程
	
	
	
	
	

	1
	消防泵遥控按钮
	只
	1
	
	
	

	2
	通风遥切
	只
	2
	
	
	

	3
	气密开关
	只
	2
	
	
	

	4
	浮球式液位计
	只
	2
	
	
	

	5
	带信号灯警铃
	只
	2
	
	
	

	6
	暗式开关
	只
	4
	
	
	

	7
	水密开关带插座
	只
	3
	
	
	

	8
	气密开关
	只
	1
	
	
	

	9
	启动刀闸
	只
	1
	
	
	

	10
	充电机
	台
	1
	
	
	

	11
	电开水器
	台
	2
	
	
	

	12
	白炽舱顶灯 CCD1-2A(透明) 220V 60W  
	盏
	16
	
	
	

	13
	LED舱顶灯 JCY23-2L AC220V 36W 
	盏
	35
	
	
	

	14
	LED蓬顶灯JPY21-2L AC220V 38W  
	盏
	30
	
	
	

	15
	带应急蓄电池荧光蓬顶灯AC220V 38W+DC24V 3W
	盏
	10
	
	
	

	16
	带应急蓄电池荧光舱顶灯JCY23-2L AC220V 36W+DC24V 3W
	盏
	6
	
	
	

	17
	高/低压插座箱输入AC220V  输出AC220V/DC24V
	只
	2
	
	
	

	18
	暗式五孔插座CZE2-2B-2N 250V 10A
	只
	20
	
	
	

	19
	船用水密开关 HS202-3  220V 10A
	只
	6
	
	
	

	20
	船用水密开关 HS302-3  220V 10A
	只
	14
	
	
	

	21
	单联暗式开关HE-2N-1250V 10A
	只
	9
	
	
	

	22
	双联暗式开关HE-2N-2250V 10A
	只
	4
	
	
	

	23
	工作灯TG8-ZL（LED光源）220V 72W   IP56
	只
	3
	
	
	

	24
	主配电板
	个
	1
	
	
	按图制造(两屏组成)

	25
	岸电箱  电制：AC380V/50Hz
	个
	1
	
	
	具有电源、相序指示，过载、短露、断相保护，相序手动转换  (三相四线IDM32开关)

	26
	三楼配电箱（三相四线IDC63断路器）PD6-12/2PN
	个
	1
	
	
	AC380V  AJ630-400A

	27
	AC220V配电箱（三相四线IDC63断路器）PD6-12/2PN
	个
	1
	
	
	16A/2P×2+10A/2P×6+6A/2P×4

	28
	照明分电箱（三相四线IDC63断路器）PD6-12/2PN
	个
	1
	
	
	10A×4+6A×8

	29
	1#空调分电箱（三相四线IDC63断路器）PD6-16/3PN
	个
	1
	
	
	16A×16

	30
	2#空调分电箱（三相四线IDC63断路器）PD6-12/3PN
	个
	1
	
	
	16A×7+10×5

	31
	动力分电箱PD5-8/3
	个
	1
	
	
	32A×3+10×5

	32
	对外供电箱PD5-8/3内设160A负荷开关一只，三相电度表一只，接线及接
	个
	2
	
	
	

	33
	消防泵磁力启动器QCC1-40/12-33
	个
	1
	
	
	热元件额定电流21.8A（异地控制）

	34
	消防泵磁力启动器QCC1-40/12-33
	个
	1
	
	
	热元件额定电流2.6A

	35
	污油水输送泵磁力启动器QCC1-20/12-33
	个
	2
	
	
	热元件额定电流21.8A

	36
	电缆
	
	
	
	
	

	-1
	3×95+1×50mm2
	m
	20
	
	
	据实结算

	-2
	3×35mm2
	m
	110
	
	
	据实结算

	-3
	4×10mm2
	m
	100
	
	
	据实结算

	-4
	4×6mm2
	m
	180
	
	
	据实结算

	-5
	3×2.5mm2
	m
	20
	
	
	据实结算

	-6
	3×1mm2
	m
	20
	
	
	据实结算

	-7
	2×6mm2
	m
	40
	
	
	据实结算

	-8
	2×2.5mm2
	m
	300
	
	
	据实结算

	-9
	2×1.5mm2
	m
	200
	
	
	据实结算

	-10
	2×1mm2
	m
	3000
	
	
	据实结算

	-11
	3×1mm2
	m
	40
	
	
	据实结算

	-12
	5×1mm2
	m
	50
	
	
	据实结算

	37
	船用电缆CEF92/NA型2×1mm2
	m
	360
	
	
	据实结算

	38
	电器安装辅料费
	项
	1
	
	
	

	39
	电器安装人工费
	项
	1
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	九
	广播系统 
	
	
	
	
	

	1
	高音喇叭25W
	只
	1
	
	
	

	2
	吸顶式扬声器3W
	只
	4
	
	
	

	3
	壁挂式扬声器5W
	只
	10
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	十
	新制桅杆（含支架、信号灯及控制箱）
	项
	1
	
	
	

	
	小计：
	
	
	
	
	

	十一
	合计:
	
	
	
	
	

	十二
	税13%
	
	
	
	
	

	十三
	合计:
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投标人： 　　　　 　　（盖单位章）


2021年  月  日


一、投标报价函
重庆交运两江游轮有限公司：
1．我方已仔细研究了“锦辉渔府”趸船改造工程邀标文件的全部内容，愿意以人民币¥       元（大写：                       ）的投标总报价，工期   自然天，工程质保期     年；按合同约定实施和完成承包工程。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                      （其他补充说明）。

投  标  人：      　 　     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址： 	
电话： 　　　　　　　　　　　　　　
        年  月  日


法定代表人授权委托书（法人投标无需填写此页）
重庆交运两江游轮有限公司：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的“锦辉渔府”改造工程项目招标活动授权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。
代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴被授权人身份证（复印件）





二、附件
“锦辉渔府”趸船改造工程项目工程量清单
“锦辉渔府”改造方案布总置图
“锦辉渔府”原实船总布置图
“锦辉渔府”基本结构图
